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СОГЛАСОВАНО:

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

___ _____________ 2023 года _________________ 2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр1

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Архангельской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Приказ Минстроя России от 11.11.2015 № 800/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
________________________ __________________________________________ Строительсьво веранды

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2023 г.

Сметная стоимость 85,88 (2,81) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 71,57 (2,34) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

____________ 25,32 (0,76) тыс.руб.
67,17 чел.час.

0,86 чел.час.
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Ne п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.на 

единицу
коэффицие

нты
всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие 
нты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1.

древесины 
в 

конструкци 
и 

0бъем=(10*2,25+4*(5+3,5))*0,1 *0,15

1 ТЕР11-01-012-01 Укладка лаг: по кирпичным столбикам 100 м2 0,175
пола

Объем=(5*3,5) /100

Материал заказчика МАТ=0 к расх.

1 ОТ 503,32 88,08 33,43 2 944,51

2 ЭМ 82,14 14,37

3 в т.ч. ОТм 1,78 0,31 33,43 10,36

4 М 4 506,67 0 0,00

зт чел.-ч 44,7 7,8225

ЗТм чел.-ч 0,14 0,0245

Итого по расценке 5 092,13 102,45

ФОТ 88,39 2 954,87

Пр/812-011.0-3 HP Полы % 113 113 99,88 3 339,00

Пр/774-011.0 СП Полы % 65 65 57,45 1 920,67

Всего по позиции 259,78
2 ТЕР11-01-033-02 Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм 100 м2 0,175

покрытия

Объем=17,5 /100

Материал заказчика МАТ=0 к расх.

1 ОТ 751,15 131,45 33,43 4 394,37

2 ЭМ 183,77 32,16

3 в т.ч. ОТм 12,96 2,27 33,43 75,89

4 М 9 603,40 0 0,00

ЗТ чел.-ч 66,71 11,67425

ЗТм чел.-ч 0,76 0,133

Итого по расценке 10 538,32 163,61

ФОТ 133,72 4 470,26

Пр/812-011.0-3 HP Полы % 113 113 151,10 5051,39

Пр/774-011.0 СП Полы % 65 65 86,92 2 905,67

Всего по позиции 401,63
3 ТЕР10-01-010-01 Установка элементов каркаса: из брусьев 1 м3 0,8475
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1 i 2 | 3 I 4 5 I 6 7 I 8 I 9 I 10 11 I 12
Материал заказчика МАТ=О к расх.

1 ОТ 249,08 211,10 33,43 7 057,07

2 ЭМ 48,95 41,49

4 М 2 617,18 0 0,00

зт чел.-ч 22,5 19,06875

Итого по расценке 2 915,21 252,59

ФОТ 211,10 7 057,07

Пр/812-010.0-3 HP Деревянные конструкции % 109 109 230,10 7 692,21

Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции % 55 55 116,11 3 881,39

Всего по позиции 598,80

4 ТЕР10-01-012-01 Обшивка каркасных стен: досками обшивки 100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,312

Объем=((5+2*3,5)*2,25+3,5*1,2) /100 

Материал заказчика МАТ=0 к расх.

1 ОТ 413,82 129,11 33,43 4 316,15

2 ЭМ 71,98 22,46

4 М 3 786,38 0 0,00

зт чел.-ч 36,3 11,3256

Итого по расценке 4 272,18 151,57

ФОТ 129,11 4 316,15

Пр/812-010.0-3 HP Деревянные конструкции % 109 109 140,73 4 704,60

Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции % 55 55 71,01 2 373,88

Всего по позиции 363,31

5 ТЕР10-01-002-01 Установка стропил

0бъем=6*0,05*0,15*4

1 м3 
древесины 

в 
конструкци 

и

0,18

Материал заказчика МАТ=0 к расх.

1 от 264,27 47,57 33,43 1 590,27

2 ЭМ 55,06 9,91

3 в т.ч. ОТм 2,56 0,46 33,43 15,38

4 М 2 461,61 0 0,00

ЗТ чел.-ч 24,09 4,3362

ЗТм чел.-ч 0,15 0,027

Итого по расценке 2 780,94 57,48

ФОТ 48,03 1 605,65

Пр/812-010.0-3 HP Деревянные конструкции % 109 109 52,35 1 750,16
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Итоги по смете:

1 I 2 I 3~ I 2 I 5 I 6 ~ г 8 I 9 I 10 , 11 I 12
Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции % 55 55 26,42 883,11

Всего по позиции 136,25
6 ТЕР10-01-083-02 Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 100 м2 0,22

25 мм разреженного покрытия

Объем=(5,5*4) /100

Материал заказчика МАТ=0 к расх.

1 ОТ 272,73 60,00 33,43 2 005,80

2 ЭМ 113,93 25,06

3 в т.ч. ОТм 7,84 1,72 33,43 57,50

4 М 3 803,88 0 0,00

зт чел.-ч 23,33 5,1326

ЗТм чел.-ч 0,46 0,1012

Итого по расценке 4 190,54 85,06

ФОТ 61,72 2 063,30

Пр/812-010.0-3 HP Деревянные конструкции % 109 109 67,27 2 249,00

Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции % 55 55 33,95 1 134,82

Всего по позиции 186,28
7 ТЕР09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия: из профилированного 100 м2 0,22

листа при высоте здания до 25 м покрытия

Объем=(5,5*4) /100

Материал заказчика МАТ=0 к расх.

1 от 409,67 90,13 33,43 3 013,05

2 ЭМ 684,32 150,55

3 в т.ч. ОТм 47,35 10,42 33,43 348,34

4 М 174,36 0 0,00

ЗТ чел.-ч 35,5 7,81

ЗТм чел.-ч 2,61 0,5742

Итого по расценке 1 268,35 240,68

ФОТ 100,55 3 361,39

Пр/812-009.0-3 HP Строительные металлические конструкции % 94 94 94,52 3 159,71

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 62,34 2 084,06

Всего по позиции 397,54

Итого прямые затраты (справочно) 1 053,44 28 438,10

в том числе:

Оплата труда рабочих 757,44 25 321,22

Эксплуатация машин 296,00 3 116,88

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 15,18 507,47

Строительные работы 2 343,59 71 567,77

в том числе:
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~ г 2 I 3 | 4 5 I 6 7 8 I 3 I 10 11 12

оплата труда 757,44 25 321,22

93 эксплуатация машин и механизмов 296,00 10,53 3 116,88

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 15,18 507,47

накладные расходы 835,95 27 946,07

сметная прибыль 454,20 15 183,60

Итого ФОТ (справочно) 772,62 25 828,69

Итого накладные расходы (справочно) 835,95 27 946,07

Итого сметная прибыль (справочно) 454,20 15 183,60

НДС 20% 468,72 14 313,55

ВСЕГО по смете 2 812,31 85 881,32

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
2 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
3 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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